
MENGENBERECHNUNG

PROJEKT: Projekt Gartenhaus Peter Stachel, HGV Grünanger

GEWERK: Dachabdichtungsarb. LEISTUNGSGRUPPE: 21. Dachabdichtungsarbeiten
PLANUNTERLAGE: PP01, PP02, Entwurf Ansichten EW 2

ABZUG ANZAHL LÄNGE BREITE FLÄCHE HÖHE INHALT

POS.NR. LEISTUNG / BAUTEIL + 1 / - 1 Stk m lfm m m2 m m3

VORTRAG 

21.0101B Kaltdach K2 Kies

Geräte Hütte 1 1,00 1,62 1,62 3,00 4,86

Vordach 1 1,00 1,60 1,60 1,30 2,08

6,94

21.8104A Dreikantleiste

Geräte Traufe 1 1,00 3,00 3,00

3,00

21.0121A Hochzug K2

Geräte Anschluss an Haus 1 1,00 1,30 1,30 0,15 0,20

Wandhochzug Vordach 1 1,00 1,40 1,40 0,10 0,14

Wandhochzug Hütte 1 2,00 1,72 3,44 0,23 0,77

1 1,00 1,70 1,70 0,16 0,27

1,38
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MENGENBERECHNUNG

PROJEKT: Projekt Gartenhaus Peter Stachel, HGV Grünanger

GEWERK: Dachdeckerarbeiten LEISTUNGSGRUPPE: 22. Dachdeckerarbeiten
PLANUNTERLAGE: PP01, PP02, Entwurf Ansichten EW 2

ABZUG ANZAHL LÄNGE BREITE FLÄCHE HÖHE INHALT

POS.NR. LEISTUNG / BAUTEIL + 1 / - 1 Stk m lfm m m2 m m3

VORTRAG 

22.1902A Bitu-Schindeln Doppeld.

Gartenhaus Nord 1 1,00 7,30 7,30 2,98 21,75

Süd 1 1,00 7,30 7,30 2,98 21,75

43,51

22.1918A AZ Anarbeiten gerade

Traufe 1 2,00 7,30 14,60

First 1 1,00 7,30 7,30

Ortgang 1 4,00 2,98 11,92

33,82
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MENGENBERECHNUNG

PROJEKT: Projekt Gartenhaus Peter Stachel, HGV Grünanger

GEWERK: Bauspenglerarbeiten inkl.LEISTUNGSGRUPPE: 23. Bauspenglerarbeiten
PLANUNTERLAGE: PP01, PP02, Entwurf Ansichten EW 2

ABZUG ANZAHL LÄNGE BREITE FLÄCHE HÖHE INHALT

POS.NR. LEISTUNG / BAUTEIL + 1 / - 1 Stk m lfm m m2 m m3

VORTRAG 

23.1007B Einlaufblech verz.

23.1207B Rinne

Geräte Traufe 1 1,00 3,00 3,00

Gartenhaus Traufe 1 2,00 7,30 14,60

17,60

23.1003A Saumstreifen verz.

Geräte Traufe 1 1,00 2,98 2,98

Ortgang Vordach 1 1,00 1,50 1,50

Gartenhaus Traufe 1 2,00 7,30 14,60

Ortgang 1 4,00 2,98 11,92

31,00

21.1013A Giebeleinfassung

Geräte Ortgang Vordach 1 1,00 1,50 1,50

Gartenhaus Ortgang 1 4,00 2,98 11,92

13,42

21.1033A Mauerabdeckung

Geräte Attika 1 2,00 1,72 3,44

über Schiebetüre 1 1,00 1,50 1,50

neben Vordach 1 1,00 1,70 1,70

6,64

21.1301B Ablaufrohr

Geräte 1 1,00 2,50 2,50

Gartenhaus 1 1,00 2,94 2,94

5,44
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MENGENBERECHNUNG

PROJEKT: Projekt Gartenhaus Peter Stachel, HGV Grünanger

GEWERK: Holzbaumeister LEISTUNGSGRUPPE: 36 Holzbauarbeiten
PLANUNTERLAGE: PP01, PP02, Entwurf Ansichten EW 2

ABZUG ANZAHL LÄNGE BREITE FLÄCHE HÖHE INHALT

POS.NR. LEISTUNG / BAUTEIL + 1 / - 1 Stk m lfm m m2 m m3

VORTRAG 

36.1102B BSP-Wand 10 cm

36.1111A BSP-Wand AZ Oberfläche 2 innen

Gartenhaus Nord 1 1,00 6,70 6,70 2,51 16,82

Süd 1 1,00 6,70 6,70 2,51 16,82

Ost 1 1,00 4,80 4,80 2,51 12,05

West 1 1,00 4,80 4,80 2,51 12,05

Vorsprung Küche 1 1,00 0,29 0,29 3,33 0,97

Giebel 2 0,50 4,80 4,80 0,87 4,18

Abzüge Fenster groß -1 1,00 3,02 -3,02 2,22 -6,70

Geräte Nord 1 1,00 3,00 3,00 2,32 6,96

Süd 1 1,00 3,00 3,00 1,92 5,76

Ost 1 1,00 1,72 1,72 2,32 3,99

Über Schiebetüre 1 1,00 1,50 1,50 0,20 0,30

West 1 1,00 1,72 1,72 2,32 3,99

Einschnitt Vordach -1 1,00 1,20 -1,20 0,26 -0,31

76,86

36.1111A BSP-Wand AZ Oberfläche 2 innen

Gartenhaus Nord 1 1,00 6,70 6,70 2,51 16,82

Süd 1 1,00 6,70 6,70 2,51 16,82

Ost 1 1,00 4,80 4,80 2,51 12,05

West 1 1,00 4,80 4,80 2,51 12,05

Vorsprung Küche 1 1,00 0,29 0,29 3,33 0,97

Giebel 2 0,50 4,80 4,80 0,87 4,18

Abzüge Fenster groß -1 1,00 3,02 -3,02 2,22 -6,70

56,17

36.1101E Schwellenabdichtung

Gartenhaus Anschluss Wand zu Boden 1 2,00 5,00 10,00

1 2,00 2,60 5,20

1 1,00 0,29 0,29

15,49

36.109B Fugenbänder

Wandecken 1 5,00 2,51 12,55

1 1,00 1,00 1,00

Wand zu Dach Giebel 1 4,00 2,53 10,12

1 1,00 0,35 0,35

Wand zu Dach Traufe 1 2,00 6,70 13,40

37,42

36.2030B BSP-Dach 10 cm 20°

Gartenhaus Nord 1 1,00 7,30 7,30 2,98 21,75

Süd 1 1,00 7,30 7,30 2,98 21,75

43,51

36.2001A BSP-Platten Dach 10 cm

Hütte Hütte 1 1,00 1,62 1,62 3,00 4,86

Vordach 1 1,00 1,60 1,60 1,30 2,08

Gartenhaus Nord 1 1,00 7,30 7,30 2,98 21,75

Süd 1 1,00 7,30 7,30 2,98 21,75

50,45

36.2035A BSP-Dach AZ Sicht 2 innen
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Gartenhaus Nord 1 1,00 7,30 7,30 2,98 21,75

Süd 1 1,00 7,30 7,30 2,98 21,75

43,51

36.2001E BSP-Boden 18 cm

Gartenhaus Hütte 1 1,00 25,94 25,94 1,00 25,94

25,94

36.2043F Fugenbänder

First 1 1,00 7,30 7,30

7,30

36.1102B Terrassendielen Lärche

Geräte 1 1,00 4,56 4,56 1,00 4,56

Zugang 1 1,00 4,80 4,80 1,00 4,80

Terrasse 1 1,00 18,83 18,83 1,00 18,83

Rampe 1 1,00 3,00 3,00 1,00 3,00

Stufe 1 1,00 1,50 1,50 0,30 0,45

1 1,00 1,00 1,00 0,30 0,30

31,94

36.6504A Seitl. Bekleidung Terr.

Süd 1 1,00 3,50 3,50

West 1 1,00 5,38 5,38

Bei Gerätehütte 1 1,00 3,20 3,20

1 1,00 1,72 1,72

13,80

36.1136B Schlitz Elektro geschlossen

Nord Wandlicht 1 2,00 2,50 5,00

Süd Schalter 1 1,00 1,30 1,30

Terrasse Schalter 1 1,00 1,30 1,30

Wandlicht 1 1,00 2,40 2,40

Zugang Schalter 1 1,00 1,30 1,30

Wandlicht 1 1,00 2,20 2,20

13,50

36.1136A Schlitz Elektro auf Baustelle

Nord Steckdose 1 2,00 0,50 1,00

Terrasse Steckdose 1 1,00 0,50 0,50

1,50

36.36C15 Dosenbohrungen

Nord Steckdose 1 4,00

Süd Schalter 1 1,00

Terrasse Steckdose 1 2,00

Schalter 1 1,00

Zugang Schalter 1 1,00

9,00
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