MENGENBERECHNUNG

Projekt Gartenhaus Peter Stachel, HGV Grunanger

PROJEKT:
GEWERK: |Dachabdichtungsarb.|LEisTuNgsGRUPPE{21. Dachabdichtungsarbeiten
PLANUNTERLAGE: |PP01, PP02, Entwurf Ansichten EW 2 | 12.05.2020
ABZUG| ANZAHL LANGE BREITE| FLACHE HOHE INHALT
POS.NR. |LEISTUNG / BAUTEIL +1/-1 Stk m Ifm m m2 m m3
VORTRAG
21.0101B |Kaltdach K2 Kies
Gerate Hitte 1 1,00 1,62 1,62 3,00 4,86
Vordach 1 1,00 1,60 1,60 1,30 2,08
6,94
21.8104A |Dreikantleiste
Gerate Traufe 1 1,00 3,00 3,00
3,00
21.0121A |Hochzug K2
Geréate Anschluss an Haus 1 1,00 1,30 1,30 0,15 0,20
Wandhochzug Vordach 1 1,00 1,40 1,40 0,10 0,14
Wandhochzug Hutte 1 2,00 1,72 3,44 0,23 0,77
1 1,00 1,70 1,70 0,16 0,27
1,38
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MENGENBERECHNUNG

Projekt Gartenhaus Peter Stachel, HGV Grunanger

PROJEKT:
GEWERK: |Dachdeckerarbeiten |LEIsSTUNGSGRUPPE|22. Dachdeckerarbeiten
PLANUNTERLAGE: [PP01, PP02, Entwurf Ansichten EW 2 | 12.05.2020
ABZUG ANZAHL LANGE BREITE FLACHE HOHE INHALT
POS.NR. [LEISTUNG /BAUTEIL +1/-1 Stk m Ifm m m2 m m3
VORTRAG
22.1902A |Bitu-Schindeln Doppeld.
Gartenhaus |[Nord 1 1,00 7,30 7,30 2,98 21,75
Siid 1 1,00 7,30 7,30 2,98 21,75
43,51
22.1918A |AZ Anarbeiten gerade
Traufe 1 2,00 7,30 14,60
First 1 1,00 7,30 7,30
Ortgang 1 4,00 2,98 11,92
33,82
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MENGENBERECHNUNG

rrosext | Projekt Gartenhaus Peter Stachel, HGV Grunanger
GEWERK: |Bauspenglerarbeiten |LEisTuNGSGRUPPE{23. Bauspenglerarbeiten
PLANUNTERLAGE: |PP01, PP02, Entwurf Ansichten EW 2 | 12.05.2020
ABZUG| ANZAHL LANGE BREITE| FLACHE HOHE INHALT
POS.NR. |LEISTUNG / BAUTEIL +1/-1 Stk m Ifm m m2 m m3
VORTRAG
23.1007B |Einlaufblech verz.
23.1207B |Rinne
Geréate Traufe 1 1,00 3,00 3,00
Gartenhaus | Traufe 1 2,00 7,30 14,60
17,60
23.1003A |Saumstreifen verz.
Geréate Traufe 1 1,00 2,98 2,98
Ortgang Vordach 1 1,00 1,50 1,50
Gartenhaus | Traufe 1 2,00 7,30 14,60
Ortgang 1 4,00 2,98 11,92
31,00
21.1013A |Giebeleinfassung
Geréate Ortgang Vordach 1 1,00 1,50 1,50
Gartenhaus |Ortgang 1 4,00 2,98 11,92
13,42
21.1033A |Mauerabdeckung
Gerate Attika 1 2,00 1,72 3,44
Uber Schiebetire 1 1,00 1,50 1,50
neben Vordach 1 1,00 1,70 1,70
6,64
21.1301B |Ablaufrohr
Gerate 1 1,00 2,50 2,50
Gartenhaus 1 1,00 2,94 2,94
5,44
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MENGENBERECHNUNG

rrosext: |Projekt Gartenhaus Peter Stachel, HGV Grunanger
GEWERK: [Holzbaumeister LEISTUNGSGRUPPE{36 Holzbauarbeiten
PLANUNTERLAGE: [PP01, PP02, Entwurf Ansichten EW 2 | 12.05.2020
ABZUG| ANZAHL LANGE BREITE| FLACHE HOHE INHALT
POS.NR. LEISTUNG / BAUTEIL +1/-1 Stk m Ifm m m2 m m3
VORTRAG
36.1102B BSP-Wand 10 cm
36.1111A BSP-Wand AZ Oberflache 2 innen
Gartenhaus |Nord 1 1,00 6,70 6,70 2,51 16,82
Sid 1 1,00 6,70 6,70 2,51 16,82
Ost 1 1,00 4,80 4,80 2,51 12,05
West 1 1,00 4,80 4,80 2,51 12,05
Vorsprung Kiiche 1 1,00 0,29 0,29 3,33 0,97
Giebel 2 0,50 4,80 4,80 0,87 4,18
Abziige Fenster grol -1 1,00 3,02 -3,02 2,22 -6,70
Gerate Nord 1 1,00 3,00 3,00 2,32 6,96
Sid 1 1,00 3,00 3,00 1,92 5,76
Ost 1 1,00 1,72 1,72 2,32 3,99
Uber Schiebetiire 1 1,00 1,50 1,50 0,20 0,30
West 1 1,00 1,72 1,72 2,32 3,99
Einschnitt Vordach -1 1,00 1,20 -1,20 0,26 -0,31
76,86
36.1111A BSP-Wand AZ Oberflache 2 innen
Gartenhaus |Nord 1 1,00 6,70 6,70 2,51 16,82
Sid 1 1,00 6,70 6,70 2,51 16,82
Ost 1 1,00 4,80 4,80 2,51 12,05
West 1 1,00 4,80 4,80 2,51 12,05
Vorsprung Kiiche 1 1,00 0,29 0,29 3,33 0,97
Giebel 2 0,50 4,80 4,80 0,87 4,18
Abziige Fenster grol -1 1,00 3,02 -3,02 2,22 -6,70
56,17
36.1101E Schwellenabdichtung
Gartenhaus |Anschluss Wand zu Boden 1 2,00 5,00 10,00
1 2,00 2,60 5,20
1 1,00 0,29 0,29
15,49
36.109B Fugenbander
Wandecken 1 5,00 2,51 12,55
1 1,00 1,00 1,00
Wand zu Dach Giebel 1 4,00 2,53 10,12
1 1,00 0,35 0,35
Wand zu Dach Traufe 1 2,00 6,70 13,40
37,42
36.2030B BSP-Dach 10 cm 20°
Gartenhaus |Nord 1 1,00 7,30 7,30 2,98 21,75
Sid 1 1,00 7,30 7,30 2,98 21,75
43,51
36.2001A BSP-Platten Dach 10 cm
Hitte Hitte 1 1,00 1,62 1,62 3,00 4,86
Vordach 1 1,00 1,60 1,60 1,30 2,08
Gartenhaus |Nord 1 1,00 7,30 7,30 2,98 21,75
Sid 1 1,00 7,30 7,30 2,98 21,75
50,45
36.2035A BSP-Dach AZ Sicht 2 innen
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Gartenhaus |Nord 1 1,00 7,30 7,30 2,98 21,75
Sid 1 1,00 7,30 7,30 2,98 21,75
43,51
36.2001E BSP-Boden 18 cm
Gartenhaus |Hitte 1 1,00 25,94 25,94 1,00 25,94
25,94
36.2043F Fugenbander
First 1 1,00 7,30 7,30
7,30
36.1102B Terrassendielen Larche
Gerate 1 1,00 4,56 4,56 1,00 4,56
Zugang 1 1,00 4,80 4,80 1,00 4,80
Terrasse 1 1,00 18,83 18,83 1,00 18,83
Rampe 1 1,00 3,00 3,00 1,00 3,00
Stufe 1 1,00 1,50 1,50 0,30 0,45
1 1,00 1,00 1,00 0,30 0,30
31,94
36.6504A Seitl. Bekleidung Terr.
Sid 1 1,00 3,50 3,50
West 1 1,00 5,38 5,38
Bei Geratehltte 1 1,00 3,20 3,20
1 1,00 1,72 1,72
13,80
36.1136B Schlitz Elektro geschlossen
Nord Wandlicht 1 2,00 2,50 5,00
Sid Schalter 1 1,00 1,30 1,30
Terrasse Schalter 1 1,00 1,30 1,30
Wandlicht 1 1,00 2,40 2,40
Zugang Schalter 1 1,00 1,30 1,30
Wandlicht 1 1,00 2,20 2,20
13,50
36.1136A Schlitz Elektro auf Baustelle
Nord Steckdose 1 2,00 0,50 1,00
Terrasse Steckdose 1 1,00 0,50 0,50
1,50
36.36C15 Dosenbohrungen
Nord Steckdose 1 4,00
Sid Schalter 1 1,00
Terrasse Steckdose 1 2,00
Schalter 1 1,00
Zugang Schalter 1 1,00
9,00
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